

Замовник Державна установа "Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України в Чернігівській області"
(назва організації)

Підрядник ПП "Укрреконструкція"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт санітарних вузлів будівлі поліклініки ДУ "ТМО МВС України по Чернігівській області",
за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1			418,66709	418,66709	-
		Прямі витрати, в тому числі			
		Заробітна плата	110,94681	110,94681	-
		Вартість матеріальних ресурсів	300,75513	300,75513	-
		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	6,96515	6,96515	-
		Загальновиборничі витрати	67,55860	67,55860	-
		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
		Інші сукупні витрати	-	-	-
		Разом	486,22569	486,22569	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	14,15748	14,15748	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	7,19906	-	7,19906
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірної ціна Всього договірної ціна в Т.ч. зворотні суми:	507,58223 26,71485 534,29708 534,29708	500,38317 - 500,38317	7,19906 26,71485 33,91391

Тутешню посаду виконує А. С. Галесва з 10.08.2018 року. Підписано: А. С. Галесва

Керівник підприємства
(організації) замовника



А. С. Галесва

О. О. Захарченко

№ п/п	Вид операції	Сума	Відсоток	Відсоток	Відсоток
1	Відсоток	60788,874	60788,874		
2	Відсоток	18896,077	18896,077		
3	Відсоток	67857,026	67857,026		
4	Відсоток	21286,9	21286,9		
5	Відсоток	68856,78	68856,78		
6	Відсоток	68856,78	68856,78		
7	Відсоток	68856,78	68856,78		
8	Відсоток	68856,78	68856,78		
9	Відсоток	68856,78	68856,78		
10	Відсоток	68856,78	68856,78		